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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbudowy
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa wraz z szybem windowym w
zakresie instalacji elektrycznych. Adres inwestycji dz. nr ew. 1, obrgb 33, Walewice, gm. Zelow.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca
powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich §wiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidlowo, zgodnie z normami, przepisami i z warunkami okres§lonymi w opisie technicznym oraz z
zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastgpujacy zakres (szczegdélowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

Prace demontazowe:
- brak

Prace montazowe:

- montaz tablicy windy TW,

- montaz o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w klatce schodowe;j,
- montaz o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach istniejacych,
- montaz listew instalacyjnych natynkowych PCV

- montaz puszek p/t

- montaz przewodow p/t

- montaz przewodow n/t ( w listwach)

- instalacja zasilania windy,

- instalacja uziomu,

- instalacja uziemien wewnetrznych i polaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne

- zatynkowanie bruzd po ulozeniu instalacji

- wykonanie przebi¢ przez Sciany.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nast¢pujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektryczne;j,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

- proby instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami projektu,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czg¢Sci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,

- posegregowanie i przygotowanie odpadoéw - $mieci do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow

nadajacych si¢ do wykorzystania,

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy

2. TEREN BUDOWY

2.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.
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Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg$ciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania §rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym wzglednie

terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot

budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowniko6w na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsi¢biorstwo budowlane, w tym:

- wngki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty majg byc¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac

pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzo6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen i

okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robdt powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan
1tp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora begdzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z
zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbe¢dne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostgpu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegodlnosei nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych wylaczen

i przerw w dostawie mediow.
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2.3. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

24. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnoSci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow

ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obshugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych

si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisj¢ egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez wykonanie pomiaru i zapewnienie tzw. widocznej przerwy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem roboét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

Przy wykonaniu roboét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca

robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

2.5. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- plac na posadowienie kontenerow socjalnych i magazynowych lub odpowiednie pomieszczenia
przygotowane do tych celow

- odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energia elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- tacznos$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: harmonogramu robo6t budowlano
— montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami,

- inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych sie
pod napigciem.
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2.6. ORGANIZACJA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obsluga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego uktadu
drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég
publicznych.

2.7. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT

e Grupa —45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e Klasa —45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e Kategoria:
—45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
—45312311-0 Instalacje o$wietlenia

—45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.9. DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.10. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przyst¢pujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w
doskonalym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod
uwage ryzyka istniejace na budowie.

2.11. KWALIFIKACJE

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa
»B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé¢
udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w

165



sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
b. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego;
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

@

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materialéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

3.2. MATERIALY INSTALACYJNE POTRZEBNE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

- tablica TW — wyposazenie zgodnie ze schematem,

- przewody YDY,

- przewody YDYzo,

- przewody YDYp,

- przewody LY i LgY

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- kotki rozporowe, opaski montazowe,

- taczniki o§wietlenia ogdlnego pojedyncze, schodowe, krzyzowe

- oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe 2x36W

- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe 2x36W z modutem awaryjnym
- oprawy awaryjne LED

- oprawa ewakuacyjne LED — piktogram

- rurki typu RL o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb produkcji krajowej,
- listwy instalacyjne PCV 11x20

- drut stalowy ocynkowany ¢8mm.

- ptaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4mm,

- zkacza $rubowe, skrecane

- skrzynki probiercze

4. WYKONANIE ROBOT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem roboét i projektem technicznym w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne,
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czg$e 1. czese 24 tynki, czgs$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang
(jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

4.2. MONTAZ TABLIC, ROZDZIELNIC I APARATURY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb trwaly
- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Tablice montowa¢ we wngce.
W rozdzielnicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:
- zamocowac profile szynowe TH-35 (' lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowac listwy zaciskowe
- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow
- wykona¢ polaczenia przewodami lub szynami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
- wykonac polaczenie czesSci metalowych obudow i konstrukceji z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgsci bedace pod napigeciem
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepla nalezy montowa¢ w odlegltosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéw
5. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
migdzy zaciskami aparatow i listew
6. Podlaczane przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu zakonczy¢ koncéwka kablowg zaciskang.

W

4.3. PODLOZA DLA RUR I PRZEWODOW UKEADANYH P/T

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajagc bezkolizyjnos$é z
innymi instalacjami budynku
- trasa powinna by¢ prosta i fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY
- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem i wykonywane w miejscach
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wskazanych przez konstruktora
- przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach metalowych
- przejscia przez podloge musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed uszkodzeniami

KUCIE BRUZD

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie, szeroko§¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomiedzy przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.

- zaleca si¢ ukladanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejscia przez $ciany wykonywac¢ tagodnymi tukami

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne

4.4. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na §cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podloga . Przy oknach i
drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.5. UKLADANIE RUR INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
POD TYNKIEM W GOTOWYCH BRUZDACH

Rury gietkie nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Rury sztywne taczyc
przez zastosowanie odpowiednich tacznikow, kolanek. Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie
nalezy wygtadzi¢ pilnikiem pétokragltym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugo$¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez
wycigty otwor.

Glebokosc¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona poza lico $ciany i umozliwiala zatynkowanie.
Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowa¢ plackami
gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagni¢cia przewodow wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linke (tzw.
pilot). Drut Iub linka powinny wystawa¢ z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktorych mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od
puszki do puszki.

4.6. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR INSTALACYJNYCH

Wciaganie przewodoéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowatly si¢ i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewod wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.

168



4.7. UKLADANIE LISTEW I KANALOW

Wymagania og6lne
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :
- skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementdw do wykonania catej instalacji listwowej
- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz listew
3. W trakcie ukladania instalacji listwowej nalezy wykonac :
- trasowanie ciggow listew
- mocowanie podstaw listew do podioza
- mocowanie elementow umozliwiajacych odgatezienia i rozgat¢zienia ciagow listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody
- ukladanie przewodoéw w odpowiednich komorach listew
- montaz elementow maskujacych odgal¢zienia irozgalgzienia ciggow listew

4.8. UKELADANIE PRZEWODOW POD TYNKIEM W GOTOWYCH
BRUZDACH

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute co najmniej na grubo$¢ tynku i mie¢ szerokos$¢ o okoto 5
mm wigkszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona
do 10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow
trzeba pamigta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni
mocuje si¢ za pomoca gipsowania lub uchwytdw z tworzywa sztucznego. Gipsowanie polega na mocowaniu
przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza sie¢ do osprzetu tak, aby
powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki. Zaleca si¢ ukladanie
jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

4.9. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK PRZEWODOW, POLACZENIA,
PRZYLACZENIE APARATOW I URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca zaciskow $rubowych Iub w inny sposoéb okreslony w projekcie
technicznym.

4. W instalacjach wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. Przewodow nie nalezy skrecac.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wickszy
zapas niz przewody czynne.

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowac uszkodzen.

9. Do zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow S$rubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5
mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
11. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyly
—  z koncdéwka oczkowa,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykows) a
przewdd zabezpieczany z gwintem.
13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,,+” nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,,-” z gwintem (oprawka)
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14. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dlugo$é aby po skreceniu polaczenia
wystawat co najmniej na wysokos$¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna.

4.10. ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki i wpusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;j.

Laczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w
taki sposob, aby w stanie wylaczenia gorna czg¢s¢ klawisza byta wsunigta.

4.11. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH
NATYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA NA SCIANACH

Przed przystapieniem do przykr¢cenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciac otwory dla wprowadzanych
przewodow. Puszke przykrecaé przy pomocy kotkéw rozporowych w ilosci przewidzianej przez producenta. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac i potaczy¢ ze soba za pomocg ptytki odgateznej lub ztaczek
zaciskowych. Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza ptytke.

4.12. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH, ROZGALEZNYCH
PODTYKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH

Przed przystapieniem do montazu puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych
przewodoéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;.
Puszk¢ umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca ptytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke. Wykucie slepych otworéw w podtozu do
mocowania puszek.

4.13. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH I EACZNIKOW
PODTYNKOWYCH PRZYKRECANYCH DO ZAMOCOWANYCH
PUSZEK OSPRZETOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowaé konce zyt i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikdw.
Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza zaciski gniazd i lacznikéw. Podiagczony mechanizm umiesci¢ w
puszce, wyrownac i zamocowac za pomoca wkretow lub pazurkdéw. Na koncu zamocowaé ramki i plakietki.

4.14. ZASADY INSTALOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu kotkdow rozporowych, zwieszakow lub hakow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskow opraw.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

4.15. ZASADY WYKONANIA BADAN I POMIAROW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN
50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektro-
energetycznych.

Do wykonywania pomiaréow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
spelniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:
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Dane ogodlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

Dat¢ wykonania badan;

Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

e  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych 0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te
prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e  Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czeSci czynnych i dostgpnych czgsci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprz¢t ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

e  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidlowos$ci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popehienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

e  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbgdne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;

e  Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

e  Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

51. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lal bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych
w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki przedmiarow.

—_—

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko

roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu wynik podawany w m lub cm.

. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w

m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

5.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robodt i zmianie Wykonawcy;
- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i1 bedzie przeprowadzat
pomiary ibadania materialow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzagdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokoéty odbiordéw czesciowych
- Zgodnosci wykonania robot z projektem.
- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.
- Jako$¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materiatly Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiodr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czesciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

- Terminowo$¢ wykonania robot.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robét.

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialty i urzadzenia.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 7
dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiodr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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6.3. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Modernizowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.4. REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bgda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci
sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbg¢dne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy
lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI.

- Projekt budowlano-wykonawczy ze zmianami — rysunki i opis techniczny
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych

8.2. NORMY I PRZEPISY.

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi w
Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym mi¢dzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakldcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewngtrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdéw obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

¢ PN-IEC,

e PN/EN,

e PN/E,

¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepisow urzgdowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
— PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — miejsca pracy we wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozarowe;j
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybodr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Wykaz przepisoOw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbudowy
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa wraz z szybem windowym w
zakresie instalacji elektrycznych. Adres inwestycji dz. nr ew. 1, obrgb 33, Walewice, gm. Zelow.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca
powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich §wiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidlowo, zgodnie z normami, przepisami i z warunkami okres§lonymi w opisie technicznym oraz z
zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastgpujacy zakres (szczegdélowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

Prace demontazowe:
- brak

Prace montazowe:

- montaz tablicy windy TW,

- montaz o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w klatce schodowe;j,
- montaz o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach istniejacych,
- montaz listew instalacyjnych natynkowych PCV

- montaz puszek p/t

- montaz przewodow p/t

- montaz przewodow n/t ( w listwach)

- instalacja zasilania windy,

- instalacja uziomu,

- instalacja uziemien wewnetrznych i polaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne

- zatynkowanie bruzd po ulozeniu instalacji

- wykonanie przebi¢ przez Sciany.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nast¢pujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektryczne;j,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

- proby instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami projektu,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czg¢Sci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,

- posegregowanie i przygotowanie odpadoéw - $mieci do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow

nadajacych si¢ do wykorzystania,

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy

2. TEREN BUDOWY

2.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.
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Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg$ciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania §rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym wzglednie

terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot

budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowniko6w na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsi¢biorstwo budowlane, w tym:

- wngki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty majg byc¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac

pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzo6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen i

okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robdt powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan
1tp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora begdzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z
zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbe¢dne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostgpu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegodlnosei nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych wylaczen

i przerw w dostawie mediow.
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2.3. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

24. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnoSci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow

ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obshugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych

si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisj¢ egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez wykonanie pomiaru i zapewnienie tzw. widocznej przerwy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem roboét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

Przy wykonaniu roboét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca

robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

2.5. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- plac na posadowienie kontenerow socjalnych i magazynowych lub odpowiednie pomieszczenia
przygotowane do tych celow

- odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energia elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- tacznos$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: harmonogramu robo6t budowlano
— montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami,

- inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych sie
pod napigciem.
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2.6. ORGANIZACJA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obsluga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego uktadu
drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég
publicznych.

2.7. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT

e Grupa —45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e Klasa —45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e Kategoria:
—45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
—45312311-0 Instalacje o$wietlenia

—45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.9. DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.10. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przyst¢pujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w
doskonalym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod
uwage ryzyka istniejace na budowie.

2.11. KWALIFIKACJE

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa
»B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé¢
udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
b. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego;
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

@

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materialéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

3.2. MATERIALY INSTALACYJNE POTRZEBNE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

- tablica TW — wyposazenie zgodnie ze schematem,

- przewody YDY,

- przewody YDYzo,

- przewody YDYp,

- przewody LY i LgY

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- kotki rozporowe, opaski montazowe,

- taczniki o§wietlenia ogdlnego pojedyncze, schodowe, krzyzowe

- oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe 2x36W

- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe 2x36W z modutem awaryjnym
- oprawy awaryjne LED

- oprawa ewakuacyjne LED — piktogram

- rurki typu RL o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb produkcji krajowej,
- listwy instalacyjne PCV 11x20

- drut stalowy ocynkowany ¢8mm.

- ptaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4mm,

- zkacza $rubowe, skrecane

- skrzynki probiercze

4. WYKONANIE ROBOT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem roboét i projektem technicznym w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne,

166



czg$e 1. czese 24 tynki, czgs$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang
(jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

4.2. MONTAZ TABLIC, ROZDZIELNIC I APARATURY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb trwaly
- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Tablice montowa¢ we wngce.
W rozdzielnicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:
- zamocowac profile szynowe TH-35 (' lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowac listwy zaciskowe
- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow
- wykona¢ polaczenia przewodami lub szynami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
- wykonac polaczenie czesSci metalowych obudow i konstrukceji z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgsci bedace pod napigeciem
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepla nalezy montowa¢ w odlegltosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéw
5. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
migdzy zaciskami aparatow i listew
6. Podlaczane przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu zakonczy¢ koncéwka kablowg zaciskang.

W

4.3. PODLOZA DLA RUR I PRZEWODOW UKEADANYH P/T

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajagc bezkolizyjnos$é z
innymi instalacjami budynku
- trasa powinna by¢ prosta i fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY
- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem i wykonywane w miejscach
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wskazanych przez konstruktora
- przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach metalowych
- przejscia przez podloge musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed uszkodzeniami

KUCIE BRUZD

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie, szeroko§¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomiedzy przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.

- zaleca si¢ ukladanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejscia przez $ciany wykonywac¢ tagodnymi tukami

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne

4.4. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na §cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podloga . Przy oknach i
drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.5. UKLADANIE RUR INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
POD TYNKIEM W GOTOWYCH BRUZDACH

Rury gietkie nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Rury sztywne taczyc
przez zastosowanie odpowiednich tacznikow, kolanek. Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie
nalezy wygtadzi¢ pilnikiem pétokragltym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugo$¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez
wycigty otwor.

Glebokosc¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona poza lico $ciany i umozliwiala zatynkowanie.
Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowa¢ plackami
gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagni¢cia przewodow wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linke (tzw.
pilot). Drut Iub linka powinny wystawa¢ z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktorych mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od
puszki do puszki.

4.6. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR INSTALACYJNYCH

Wciaganie przewodoéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowatly si¢ i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewod wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.
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4.7. UKLADANIE LISTEW I KANALOW

Wymagania og6lne
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :
- skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementdw do wykonania catej instalacji listwowej
- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz listew
3. W trakcie ukladania instalacji listwowej nalezy wykonac :
- trasowanie ciggow listew
- mocowanie podstaw listew do podioza
- mocowanie elementow umozliwiajacych odgatezienia i rozgat¢zienia ciagow listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody
- ukladanie przewodoéw w odpowiednich komorach listew
- montaz elementow maskujacych odgal¢zienia irozgalgzienia ciggow listew

4.8. UKELADANIE PRZEWODOW POD TYNKIEM W GOTOWYCH
BRUZDACH

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute co najmniej na grubo$¢ tynku i mie¢ szerokos$¢ o okoto 5
mm wigkszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona
do 10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow
trzeba pamigta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni
mocuje si¢ za pomoca gipsowania lub uchwytdw z tworzywa sztucznego. Gipsowanie polega na mocowaniu
przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza sie¢ do osprzetu tak, aby
powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki. Zaleca si¢ ukladanie
jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

4.9. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK PRZEWODOW, POLACZENIA,
PRZYLACZENIE APARATOW I URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca zaciskow $rubowych Iub w inny sposoéb okreslony w projekcie
technicznym.

4. W instalacjach wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. Przewodow nie nalezy skrecac.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wickszy
zapas niz przewody czynne.

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowac uszkodzen.

9. Do zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow S$rubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5
mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
11. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyly
—  z koncdéwka oczkowa,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykows) a
przewdd zabezpieczany z gwintem.
13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,,+” nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,,-” z gwintem (oprawka)
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14. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dlugo$é aby po skreceniu polaczenia
wystawat co najmniej na wysokos$¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna.

4.10. ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki i wpusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;j.

Laczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w
taki sposob, aby w stanie wylaczenia gorna czg¢s¢ klawisza byta wsunigta.

4.11. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH
NATYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA NA SCIANACH

Przed przystapieniem do przykr¢cenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciac otwory dla wprowadzanych
przewodow. Puszke przykrecaé przy pomocy kotkéw rozporowych w ilosci przewidzianej przez producenta. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac i potaczy¢ ze soba za pomocg ptytki odgateznej lub ztaczek
zaciskowych. Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza ptytke.

4.12. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH, ROZGALEZNYCH
PODTYKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH

Przed przystapieniem do montazu puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych
przewodoéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;.
Puszk¢ umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca ptytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke. Wykucie slepych otworéw w podtozu do
mocowania puszek.

4.13. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH I EACZNIKOW
PODTYNKOWYCH PRZYKRECANYCH DO ZAMOCOWANYCH
PUSZEK OSPRZETOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowaé konce zyt i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikdw.
Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza zaciski gniazd i lacznikéw. Podiagczony mechanizm umiesci¢ w
puszce, wyrownac i zamocowac za pomoca wkretow lub pazurkdéw. Na koncu zamocowaé ramki i plakietki.

4.14. ZASADY INSTALOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu kotkdow rozporowych, zwieszakow lub hakow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskow opraw.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

4.15. ZASADY WYKONANIA BADAN I POMIAROW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN
50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektro-
energetycznych.

Do wykonywania pomiaréow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
spelniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:
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Dane ogodlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

Dat¢ wykonania badan;

Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

e  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych 0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te
prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e  Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czeSci czynnych i dostgpnych czgsci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprz¢t ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

e  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidlowos$ci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popehienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

e  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbgdne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;

e  Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

e  Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

51. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lal bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych
w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki przedmiarow.

—_—

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko

roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu wynik podawany w m lub cm.

. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w

m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

5.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robodt i zmianie Wykonawcy;
- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i1 bedzie przeprowadzat
pomiary ibadania materialow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzagdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokoéty odbiordéw czesciowych
- Zgodnosci wykonania robot z projektem.
- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.
- Jako$¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materiatly Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiodr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czesciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

- Terminowo$¢ wykonania robot.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robét.

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialty i urzadzenia.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 7
dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiodr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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6.3. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Modernizowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.4. REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bgda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci
sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbg¢dne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy
lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI.

- Projekt budowlano-wykonawczy ze zmianami — rysunki i opis techniczny
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych

8.2. NORMY I PRZEPISY.

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi w
Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym mi¢dzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakldcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewngtrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdéw obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

¢ PN-IEC,

e PN/EN,

e PN/E,

¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepisow urzgdowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

173



bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
— PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — miejsca pracy we wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozarowe;j
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybodr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Wykaz przepisoOw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbudowy
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa wraz z szybem windowym w
zakresie instalacji elektrycznych. Adres inwestycji dz. nr ew. 1, obrgb 33, Walewice, gm. Zelow.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca
powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich §wiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidlowo, zgodnie z normami, przepisami i z warunkami okres§lonymi w opisie technicznym oraz z
zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastgpujacy zakres (szczegdélowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

Prace demontazowe:
- brak

Prace montazowe:

- montaz tablicy windy TW,

- montaz o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w klatce schodowe;j,
- montaz o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach istniejacych,
- montaz listew instalacyjnych natynkowych PCV

- montaz puszek p/t

- montaz przewodow p/t

- montaz przewodow n/t ( w listwach)

- instalacja zasilania windy,

- instalacja uziomu,

- instalacja uziemien wewnetrznych i polaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne

- zatynkowanie bruzd po ulozeniu instalacji

- wykonanie przebi¢ przez Sciany.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nast¢pujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektryczne;j,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

- proby instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami projektu,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czg¢Sci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,

- posegregowanie i przygotowanie odpadoéw - $mieci do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow

nadajacych si¢ do wykorzystania,

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy

2. TEREN BUDOWY

2.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.
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Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg$ciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania §rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym wzglednie

terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot

budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowniko6w na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsi¢biorstwo budowlane, w tym:

- wngki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty majg byc¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac

pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzo6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen i

okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robdt powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan
1tp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora begdzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z
zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbe¢dne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostgpu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegodlnosei nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych wylaczen

i przerw w dostawie mediow.
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2.3. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

24. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnoSci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow

ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obshugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych

si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisj¢ egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez wykonanie pomiaru i zapewnienie tzw. widocznej przerwy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem roboét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

Przy wykonaniu roboét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca

robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

2.5. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- plac na posadowienie kontenerow socjalnych i magazynowych lub odpowiednie pomieszczenia
przygotowane do tych celow

- odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energia elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- tacznos$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: harmonogramu robo6t budowlano
— montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami,

- inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych sie
pod napigciem.
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2.6. ORGANIZACJA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obsluga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego uktadu
drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég
publicznych.

2.7. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT

e Grupa —45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e Klasa —45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e Kategoria:
—45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
—45312311-0 Instalacje o$wietlenia

—45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.9. DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.10. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przyst¢pujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w
doskonalym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod
uwage ryzyka istniejace na budowie.

2.11. KWALIFIKACJE

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa
»B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé¢
udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
b. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego;
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

@

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materialéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

3.2. MATERIALY INSTALACYJNE POTRZEBNE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

- tablica TW — wyposazenie zgodnie ze schematem,

- przewody YDY,

- przewody YDYzo,

- przewody YDYp,

- przewody LY i LgY

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- kotki rozporowe, opaski montazowe,

- taczniki o§wietlenia ogdlnego pojedyncze, schodowe, krzyzowe

- oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe 2x36W

- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe 2x36W z modutem awaryjnym
- oprawy awaryjne LED

- oprawa ewakuacyjne LED — piktogram

- rurki typu RL o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb produkcji krajowej,
- listwy instalacyjne PCV 11x20

- drut stalowy ocynkowany ¢8mm.

- ptaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4mm,

- zkacza $rubowe, skrecane

- skrzynki probiercze

4. WYKONANIE ROBOT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem roboét i projektem technicznym w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne,
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czg$e 1. czese 24 tynki, czgs$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang
(jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

4.2. MONTAZ TABLIC, ROZDZIELNIC I APARATURY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb trwaly
- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Tablice montowa¢ we wngce.
W rozdzielnicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:
- zamocowac profile szynowe TH-35 (' lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowac listwy zaciskowe
- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow
- wykona¢ polaczenia przewodami lub szynami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
- wykonac polaczenie czesSci metalowych obudow i konstrukceji z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgsci bedace pod napigeciem
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepla nalezy montowa¢ w odlegltosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéw
5. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
migdzy zaciskami aparatow i listew
6. Podlaczane przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu zakonczy¢ koncéwka kablowg zaciskang.

W

4.3. PODLOZA DLA RUR I PRZEWODOW UKEADANYH P/T

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajagc bezkolizyjnos$é z
innymi instalacjami budynku
- trasa powinna by¢ prosta i fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY
- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem i wykonywane w miejscach
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wskazanych przez konstruktora
- przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach metalowych
- przejscia przez podloge musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed uszkodzeniami

KUCIE BRUZD

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie, szeroko§¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomiedzy przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.

- zaleca si¢ ukladanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejscia przez $ciany wykonywac¢ tagodnymi tukami

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne

4.4. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na §cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podloga . Przy oknach i
drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.5. UKLADANIE RUR INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
POD TYNKIEM W GOTOWYCH BRUZDACH

Rury gietkie nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Rury sztywne taczyc
przez zastosowanie odpowiednich tacznikow, kolanek. Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie
nalezy wygtadzi¢ pilnikiem pétokragltym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugo$¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez
wycigty otwor.

Glebokosc¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona poza lico $ciany i umozliwiala zatynkowanie.
Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowa¢ plackami
gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagni¢cia przewodow wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linke (tzw.
pilot). Drut Iub linka powinny wystawa¢ z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktorych mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od
puszki do puszki.

4.6. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR INSTALACYJNYCH

Wciaganie przewodoéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowatly si¢ i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewod wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.
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4.7. UKLADANIE LISTEW I KANALOW

Wymagania og6lne
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :
- skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementdw do wykonania catej instalacji listwowej
- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz listew
3. W trakcie ukladania instalacji listwowej nalezy wykonac :
- trasowanie ciggow listew
- mocowanie podstaw listew do podioza
- mocowanie elementow umozliwiajacych odgatezienia i rozgat¢zienia ciagow listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody
- ukladanie przewodoéw w odpowiednich komorach listew
- montaz elementow maskujacych odgal¢zienia irozgalgzienia ciggow listew

4.8. UKELADANIE PRZEWODOW POD TYNKIEM W GOTOWYCH
BRUZDACH

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute co najmniej na grubo$¢ tynku i mie¢ szerokos$¢ o okoto 5
mm wigkszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona
do 10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow
trzeba pamigta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni
mocuje si¢ za pomoca gipsowania lub uchwytdw z tworzywa sztucznego. Gipsowanie polega na mocowaniu
przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza sie¢ do osprzetu tak, aby
powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki. Zaleca si¢ ukladanie
jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

4.9. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK PRZEWODOW, POLACZENIA,
PRZYLACZENIE APARATOW I URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca zaciskow $rubowych Iub w inny sposoéb okreslony w projekcie
technicznym.

4. W instalacjach wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. Przewodow nie nalezy skrecac.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wickszy
zapas niz przewody czynne.

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowac uszkodzen.

9. Do zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow S$rubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5
mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
11. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyly
—  z koncdéwka oczkowa,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykows) a
przewdd zabezpieczany z gwintem.
13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,,+” nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,,-” z gwintem (oprawka)
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14. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dlugo$é aby po skreceniu polaczenia
wystawat co najmniej na wysokos$¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna.

4.10. ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki i wpusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;j.

Laczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w
taki sposob, aby w stanie wylaczenia gorna czg¢s¢ klawisza byta wsunigta.

4.11. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH
NATYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA NA SCIANACH

Przed przystapieniem do przykr¢cenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciac otwory dla wprowadzanych
przewodow. Puszke przykrecaé przy pomocy kotkéw rozporowych w ilosci przewidzianej przez producenta. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac i potaczy¢ ze soba za pomocg ptytki odgateznej lub ztaczek
zaciskowych. Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza ptytke.

4.12. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH, ROZGALEZNYCH
PODTYKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH

Przed przystapieniem do montazu puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych
przewodoéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;.
Puszk¢ umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca ptytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke. Wykucie slepych otworéw w podtozu do
mocowania puszek.

4.13. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH I EACZNIKOW
PODTYNKOWYCH PRZYKRECANYCH DO ZAMOCOWANYCH
PUSZEK OSPRZETOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowaé konce zyt i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikdw.
Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza zaciski gniazd i lacznikéw. Podiagczony mechanizm umiesci¢ w
puszce, wyrownac i zamocowac za pomoca wkretow lub pazurkdéw. Na koncu zamocowaé ramki i plakietki.

4.14. ZASADY INSTALOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu kotkdow rozporowych, zwieszakow lub hakow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskow opraw.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

4.15. ZASADY WYKONANIA BADAN I POMIAROW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN
50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektro-
energetycznych.

Do wykonywania pomiaréow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
spelniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:
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Dane ogodlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

Dat¢ wykonania badan;

Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

e  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych 0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te
prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e  Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czeSci czynnych i dostgpnych czgsci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprz¢t ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

e  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidlowos$ci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popehienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

e  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbgdne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;

e  Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

e  Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

51. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lal bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych
w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki przedmiarow.

—_—

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko

roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu wynik podawany w m lub cm.

. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w

m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

5.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robodt i zmianie Wykonawcy;
- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i1 bedzie przeprowadzat
pomiary ibadania materialow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzagdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokoéty odbiordéw czesciowych
- Zgodnosci wykonania robot z projektem.
- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.
- Jako$¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materiatly Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiodr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czesciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

- Terminowo$¢ wykonania robot.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robét.

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialty i urzadzenia.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 7
dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiodr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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6.3. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Modernizowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.4. REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bgda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci
sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbg¢dne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy
lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI.

- Projekt budowlano-wykonawczy ze zmianami — rysunki i opis techniczny
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych

8.2. NORMY I PRZEPISY.

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi w
Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym mi¢dzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakldcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewngtrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdéw obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

¢ PN-IEC,

e PN/EN,

e PN/E,

¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepisow urzgdowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
— PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — miejsca pracy we wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozarowe;j
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybodr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Wykaz przepisoOw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbudowy
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa wraz z szybem windowym w
zakresie instalacji elektrycznych. Adres inwestycji dz. nr ew. 1, obrgb 33, Walewice, gm. Zelow.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca
powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich §wiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidlowo, zgodnie z normami, przepisami i z warunkami okres§lonymi w opisie technicznym oraz z
zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastgpujacy zakres (szczegdélowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

Prace demontazowe:
- brak

Prace montazowe:

- montaz tablicy windy TW,

- montaz o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w klatce schodowe;j,
- montaz o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach istniejacych,
- montaz listew instalacyjnych natynkowych PCV

- montaz puszek p/t

- montaz przewodow p/t

- montaz przewodow n/t ( w listwach)

- instalacja zasilania windy,

- instalacja uziomu,

- instalacja uziemien wewnetrznych i polaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne

- zatynkowanie bruzd po ulozeniu instalacji

- wykonanie przebi¢ przez Sciany.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nast¢pujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektryczne;j,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

- proby instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami projektu,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czg¢Sci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,

- posegregowanie i przygotowanie odpadoéw - $mieci do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow

nadajacych si¢ do wykorzystania,

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy

2. TEREN BUDOWY

2.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.
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Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg$ciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania §rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym wzglednie

terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot

budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowniko6w na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsi¢biorstwo budowlane, w tym:

- wngki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty majg byc¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac

pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzo6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen i

okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robdt powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan
1tp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora begdzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z
zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbe¢dne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostgpu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegodlnosei nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych wylaczen

i przerw w dostawie mediow.
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2.3. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

24. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnoSci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow

ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obshugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych

si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisj¢ egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez wykonanie pomiaru i zapewnienie tzw. widocznej przerwy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem roboét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

Przy wykonaniu roboét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca

robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

2.5. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- plac na posadowienie kontenerow socjalnych i magazynowych lub odpowiednie pomieszczenia
przygotowane do tych celow

- odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energia elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- tacznos$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: harmonogramu robo6t budowlano
— montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami,

- inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych sie
pod napigciem.
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2.6. ORGANIZACJA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obsluga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego uktadu
drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég
publicznych.

2.7. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT

e Grupa —45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e Klasa —45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e Kategoria:
—45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
—45312311-0 Instalacje o$wietlenia

—45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.9. DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.10. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przyst¢pujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w
doskonalym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod
uwage ryzyka istniejace na budowie.

2.11. KWALIFIKACJE

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa
»B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé¢
udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
b. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego;
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

@

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materialéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

3.2. MATERIALY INSTALACYJNE POTRZEBNE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

- tablica TW — wyposazenie zgodnie ze schematem,

- przewody YDY,

- przewody YDYzo,

- przewody YDYp,

- przewody LY i LgY

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- kotki rozporowe, opaski montazowe,

- taczniki o§wietlenia ogdlnego pojedyncze, schodowe, krzyzowe

- oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe 2x36W

- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe 2x36W z modutem awaryjnym
- oprawy awaryjne LED

- oprawa ewakuacyjne LED — piktogram

- rurki typu RL o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb produkcji krajowej,
- listwy instalacyjne PCV 11x20

- drut stalowy ocynkowany ¢8mm.

- ptaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4mm,

- zkacza $rubowe, skrecane

- skrzynki probiercze

4. WYKONANIE ROBOT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem roboét i projektem technicznym w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne,
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czg$e 1. czese 24 tynki, czgs$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang
(jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

4.2. MONTAZ TABLIC, ROZDZIELNIC I APARATURY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb trwaly
- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Tablice montowa¢ we wngce.
W rozdzielnicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:
- zamocowac profile szynowe TH-35 (' lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowac listwy zaciskowe
- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow
- wykona¢ polaczenia przewodami lub szynami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
- wykonac polaczenie czesSci metalowych obudow i konstrukceji z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgsci bedace pod napigeciem
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepla nalezy montowa¢ w odlegltosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéw
5. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
migdzy zaciskami aparatow i listew
6. Podlaczane przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu zakonczy¢ koncéwka kablowg zaciskang.

W

4.3. PODLOZA DLA RUR I PRZEWODOW UKEADANYH P/T

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajagc bezkolizyjnos$é z
innymi instalacjami budynku
- trasa powinna by¢ prosta i fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY
- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem i wykonywane w miejscach
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wskazanych przez konstruktora
- przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach metalowych
- przejscia przez podloge musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed uszkodzeniami

KUCIE BRUZD

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie, szeroko§¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomiedzy przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.

- zaleca si¢ ukladanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejscia przez $ciany wykonywac¢ tagodnymi tukami

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne

4.4. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na §cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podloga . Przy oknach i
drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.5. UKLADANIE RUR INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
POD TYNKIEM W GOTOWYCH BRUZDACH

Rury gietkie nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Rury sztywne taczyc
przez zastosowanie odpowiednich tacznikow, kolanek. Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie
nalezy wygtadzi¢ pilnikiem pétokragltym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugo$¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez
wycigty otwor.

Glebokosc¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona poza lico $ciany i umozliwiala zatynkowanie.
Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowa¢ plackami
gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagni¢cia przewodow wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linke (tzw.
pilot). Drut Iub linka powinny wystawa¢ z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktorych mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od
puszki do puszki.

4.6. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR INSTALACYJNYCH

Wciaganie przewodoéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowatly si¢ i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewod wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.
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4.7. UKLADANIE LISTEW I KANALOW

Wymagania og6lne
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :
- skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementdw do wykonania catej instalacji listwowej
- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz listew
3. W trakcie ukladania instalacji listwowej nalezy wykonac :
- trasowanie ciggow listew
- mocowanie podstaw listew do podioza
- mocowanie elementow umozliwiajacych odgatezienia i rozgat¢zienia ciagow listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody
- ukladanie przewodoéw w odpowiednich komorach listew
- montaz elementow maskujacych odgal¢zienia irozgalgzienia ciggow listew

4.8. UKELADANIE PRZEWODOW POD TYNKIEM W GOTOWYCH
BRUZDACH

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute co najmniej na grubo$¢ tynku i mie¢ szerokos$¢ o okoto 5
mm wigkszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona
do 10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow
trzeba pamigta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni
mocuje si¢ za pomoca gipsowania lub uchwytdw z tworzywa sztucznego. Gipsowanie polega na mocowaniu
przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza sie¢ do osprzetu tak, aby
powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki. Zaleca si¢ ukladanie
jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

4.9. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK PRZEWODOW, POLACZENIA,
PRZYLACZENIE APARATOW I URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca zaciskow $rubowych Iub w inny sposoéb okreslony w projekcie
technicznym.

4. W instalacjach wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. Przewodow nie nalezy skrecac.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wickszy
zapas niz przewody czynne.

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowac uszkodzen.

9. Do zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow S$rubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5
mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
11. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyly
—  z koncdéwka oczkowa,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykows) a
przewdd zabezpieczany z gwintem.
13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,,+” nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,,-” z gwintem (oprawka)
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14. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dlugo$é aby po skreceniu polaczenia
wystawat co najmniej na wysokos$¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna.

4.10. ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki i wpusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;j.

Laczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w
taki sposob, aby w stanie wylaczenia gorna czg¢s¢ klawisza byta wsunigta.

4.11. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH
NATYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA NA SCIANACH

Przed przystapieniem do przykr¢cenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciac otwory dla wprowadzanych
przewodow. Puszke przykrecaé przy pomocy kotkéw rozporowych w ilosci przewidzianej przez producenta. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac i potaczy¢ ze soba za pomocg ptytki odgateznej lub ztaczek
zaciskowych. Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza ptytke.

4.12. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH, ROZGALEZNYCH
PODTYKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH

Przed przystapieniem do montazu puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych
przewodoéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;.
Puszk¢ umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca ptytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke. Wykucie slepych otworéw w podtozu do
mocowania puszek.

4.13. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH I EACZNIKOW
PODTYNKOWYCH PRZYKRECANYCH DO ZAMOCOWANYCH
PUSZEK OSPRZETOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowaé konce zyt i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikdw.
Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza zaciski gniazd i lacznikéw. Podiagczony mechanizm umiesci¢ w
puszce, wyrownac i zamocowac za pomoca wkretow lub pazurkdéw. Na koncu zamocowaé ramki i plakietki.

4.14. ZASADY INSTALOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu kotkdow rozporowych, zwieszakow lub hakow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskow opraw.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

4.15. ZASADY WYKONANIA BADAN I POMIAROW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN
50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektro-
energetycznych.

Do wykonywania pomiaréow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
spelniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:

170



Dane ogodlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

Dat¢ wykonania badan;

Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

e  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych 0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te
prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e  Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czeSci czynnych i dostgpnych czgsci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprz¢t ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

e  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidlowos$ci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popehienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

e  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbgdne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;

e  Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

e  Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

51. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lal bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych
w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki przedmiarow.

—_—

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko

roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu wynik podawany w m lub cm.

. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w

m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

5.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robodt i zmianie Wykonawcy;
- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i1 bedzie przeprowadzat
pomiary ibadania materialow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzagdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokoéty odbiordéw czesciowych
- Zgodnosci wykonania robot z projektem.
- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.
- Jako$¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materiatly Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiodr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czesciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

- Terminowo$¢ wykonania robot.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robét.

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialty i urzadzenia.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 7
dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiodr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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6.3. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Modernizowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.4. REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bgda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci
sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbg¢dne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy
lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI.

- Projekt budowlano-wykonawczy ze zmianami — rysunki i opis techniczny
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych

8.2. NORMY I PRZEPISY.

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi w
Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym mi¢dzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakldcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewngtrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdéw obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

¢ PN-IEC,

e PN/EN,

e PN/E,

¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepisow urzgdowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

173



bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
— PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — miejsca pracy we wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozarowe;j
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybodr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Wykaz przepisoOw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbudowy
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa wraz z szybem windowym w
zakresie instalacji elektrycznych. Adres inwestycji dz. nr ew. 1, obrgb 33, Walewice, gm. Zelow.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca
powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich §wiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidlowo, zgodnie z normami, przepisami i z warunkami okres§lonymi w opisie technicznym oraz z
zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastgpujacy zakres (szczegdélowy opis
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

Prace demontazowe:
- brak

Prace montazowe:

- montaz tablicy windy TW,

- montaz o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w klatce schodowe;j,
- montaz o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach istniejacych,
- montaz listew instalacyjnych natynkowych PCV

- montaz puszek p/t

- montaz przewodow p/t

- montaz przewodow n/t ( w listwach)

- instalacja zasilania windy,

- instalacja uziomu,

- instalacja uziemien wewnetrznych i polaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne

- zatynkowanie bruzd po ulozeniu instalacji

- wykonanie przebi¢ przez Sciany.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nast¢pujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektryczne;j,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

- proby instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i
rysunkami projektu,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czg¢Sci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,

- posegregowanie i przygotowanie odpadoéw - $mieci do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow

nadajacych si¢ do wykorzystania,

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy

2. TEREN BUDOWY

2.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.
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Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg$ciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania §rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym wzglednie

terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot

budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowniko6w na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsi¢biorstwo budowlane, w tym:

- wngki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty majg byc¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac

pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzo6r nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen i

okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robdt powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan
1tp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktora begdzie jedyng osoba uprawniona do kontaktow z
zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbe¢dne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostgpu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegodlnosei nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych wylaczen

i przerw w dostawie mediow.
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2.3. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

24. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnoSci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow

ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obshugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych

si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisj¢ egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— udowodni¢ brak napigcia przez wykonanie pomiaru i zapewnienie tzw. widocznej przerwy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem roboét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

Przy wykonaniu roboét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca

robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

2.5. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- plac na posadowienie kontenerow socjalnych i magazynowych lub odpowiednie pomieszczenia
przygotowane do tych celow

- odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energia elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- tacznos$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: harmonogramu robo6t budowlano
— montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami,

- inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow znajdujacych sie
pod napigciem.
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2.6. ORGANIZACJA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obsluga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego uktadu
drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez uktad drég wewnetrznych, dostep do drég
publicznych.

2.7. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT

e Grupa —45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e Klasa —45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e Kategoria:
—45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
—45312311-0 Instalacje o$wietlenia

—45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.9. DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.10. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przyst¢pujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w
doskonalym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod
uwage ryzyka istniejace na budowie.

2.11. KWALIFIKACJE

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa
»B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé¢
udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
b. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego;
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

@

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materialéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

3.2. MATERIALY INSTALACYJNE POTRZEBNE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

- tablica TW — wyposazenie zgodnie ze schematem,

- przewody YDY,

- przewody YDYzo,

- przewody YDYp,

- przewody LY i LgY

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- kotki rozporowe, opaski montazowe,

- taczniki o§wietlenia ogdlnego pojedyncze, schodowe, krzyzowe

- oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe 2x36W

- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe 2x36W z modutem awaryjnym
- oprawy awaryjne LED

- oprawa ewakuacyjne LED — piktogram

- rurki typu RL o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb produkcji krajowej,
- listwy instalacyjne PCV 11x20

- drut stalowy ocynkowany ¢8mm.

- ptaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4mm,

- zkacza $rubowe, skrecane

- skrzynki probiercze

4. WYKONANIE ROBOT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem roboét i projektem technicznym w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne,
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czg$e 1. czese 24 tynki, czgs$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang
(jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

4.2. MONTAZ TABLIC, ROZDZIELNIC I APARATURY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb trwaly
- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Tablice montowa¢ we wngce.
W rozdzielnicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:
- zamocowac profile szynowe TH-35 (' lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowac listwy zaciskowe
- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow
- wykona¢ polaczenia przewodami lub szynami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
- wykonac polaczenie czesSci metalowych obudow i konstrukceji z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czgsci bedace pod napigeciem
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepla nalezy montowa¢ w odlegltosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéw
5. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
migdzy zaciskami aparatow i listew
6. Podlaczane przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu zakonczy¢ koncéwka kablowg zaciskang.

W

4.3. PODLOZA DLA RUR I PRZEWODOW UKEADANYH P/T

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajagc bezkolizyjnos$é z
innymi instalacjami budynku
- trasa powinna by¢ prosta i fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY
- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem i wykonywane w miejscach
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wskazanych przez konstruktora
- przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach metalowych
- przejscia przez podloge musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed uszkodzeniami

KUCIE BRUZD

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie, szeroko§¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep
pomiedzy przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.

- zaleca si¢ ukladanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej $ciany na drugg cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejscia przez $ciany wykonywac¢ tagodnymi tukami

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne

4.4. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na §cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podloga . Przy oknach i
drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.5. UKLADANIE RUR INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
POD TYNKIEM W GOTOWYCH BRUZDACH

Rury gietkie nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Rury sztywne taczyc
przez zastosowanie odpowiednich tacznikow, kolanek. Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie
nalezy wygtadzi¢ pilnikiem pétokragltym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugo$¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez
wycigty otwor.

Glebokosc¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona poza lico $ciany i umozliwiala zatynkowanie.
Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowa¢ plackami
gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagni¢cia przewodow wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linke (tzw.
pilot). Drut Iub linka powinny wystawa¢ z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktorych mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od
puszki do puszki.

4.6. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR INSTALACYJNYCH

Wciaganie przewodoéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowatly si¢ i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewod wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.
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4.7. UKLADANIE LISTEW I KANALOW

Wymagania og6lne
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :
- skompletowaé niezbedng ilo$¢ elementdw do wykonania catej instalacji listwowej
- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz listew
3. W trakcie ukladania instalacji listwowej nalezy wykonac :
- trasowanie ciggow listew
- mocowanie podstaw listew do podioza
- mocowanie elementow umozliwiajacych odgatezienia i rozgat¢zienia ciagow listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody
- ukladanie przewodoéw w odpowiednich komorach listew
- montaz elementow maskujacych odgal¢zienia irozgalgzienia ciggow listew

4.8. UKELADANIE PRZEWODOW POD TYNKIEM W GOTOWYCH
BRUZDACH

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute co najmniej na grubo$¢ tynku i mie¢ szerokos$¢ o okoto 5
mm wigkszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona
do 10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow
trzeba pamigta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni
mocuje si¢ za pomoca gipsowania lub uchwytdw z tworzywa sztucznego. Gipsowanie polega na mocowaniu
przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza sie¢ do osprzetu tak, aby
powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki. Zaleca si¢ ukladanie
jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

4.9. PRZYGOTOWANIE KONCOWEK PRZEWODOW, POLACZENIA,
PRZYLACZENIE APARATOW I URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca zaciskow $rubowych Iub w inny sposoéb okreslony w projekcie
technicznym.

4. W instalacjach wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. Przewodow nie nalezy skrecac.

6. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wickszy
zapas niz przewody czynne.

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowac uszkodzen.

9. Do zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow S$rubowych lub
samozaciskowych,
— oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5
mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
11. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyly
—  z koncdéwka oczkowa,
—  ztulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykows) a
przewdd zabezpieczany z gwintem.
13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,,+” nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,,-” z gwintem (oprawka)

169



14. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dlugo$é aby po skreceniu polaczenia
wystawat co najmniej na wysokos$¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna.

4.10. ZASADY INSTALOWANIA OSPRZETU

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej potozonego
facznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki i wpusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;j.

Laczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w
taki sposob, aby w stanie wylaczenia gorna czg¢s¢ klawisza byta wsunigta.

4.11. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH ROZGALEZNYCH
NATYNKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA NA SCIANACH

Przed przystapieniem do przykr¢cenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciac otwory dla wprowadzanych
przewodow. Puszke przykrecaé przy pomocy kotkéw rozporowych w ilosci przewidzianej przez producenta. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac i potaczy¢ ze soba za pomocg ptytki odgateznej lub ztaczek
zaciskowych. Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza ptytke.

4.12. MONTAZ PUSZEK INSTALACYJNYCH, ROZGALEZNYCH
PODTYKOWYCH DO PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH

Przed przystapieniem do montazu puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych
przewodoéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;.
Puszk¢ umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca ptytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke. Wykucie slepych otworéw w podtozu do
mocowania puszek.

4.13. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH I EACZNIKOW
PODTYNKOWYCH PRZYKRECANYCH DO ZAMOCOWANYCH
PUSZEK OSPRZETOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowaé konce zyt i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikdw.
Odizolowane odcinki zyl nie mogg wystawac poza zaciski gniazd i lacznikéw. Podiagczony mechanizm umiesci¢ w
puszce, wyrownac i zamocowac za pomoca wkretow lub pazurkdéw. Na koncu zamocowaé ramki i plakietki.

4.14. ZASADY INSTALOWANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu kotkdow rozporowych, zwieszakow lub hakow.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskow opraw.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

4.15. ZASADY WYKONANIA BADAN I POMIAROW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN
50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektro-
energetycznych.

Do wykonywania pomiaréow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
spelniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:
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Dane ogodlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

Dat¢ wykonania badan;

Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

e  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych 0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te
prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e  Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czeSci czynnych i dostgpnych czgsci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprz¢t ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem
elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

e  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidlowos$ci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popehienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

e  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbgdne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;

e  Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowié
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

e  Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

51. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lal bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych
w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki przedmiarow.

—_—

5.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko

roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu wynik podawany w m lub cm.

. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w

m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

5.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robodt i zmianie Wykonawcy;
- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i1 bedzie przeprowadzat
pomiary ibadania materialow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzagdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokoéty odbiordéw czesciowych
- Zgodnosci wykonania robot z projektem.
- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.
- Jako$¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materiatly Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiodr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

- Protokoty odbioréw czesciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

- Terminowo$¢ wykonania robot.

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robét.

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Atesty na materialty i urzadzenia.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 7
dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiodr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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6.3. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Modernizowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.4. REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bgda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci
sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbg¢dne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy
lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi,
kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI.

- Projekt budowlano-wykonawczy ze zmianami — rysunki i opis techniczny
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych

8.2. NORMY I PRZEPISY.

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi w
Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym mi¢dzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakldcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewngtrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdéw obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

¢ PN-IEC,

e PN/EN,

e PN/E,

¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepisow urzgdowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
— PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — miejsca pracy we wnetrzach

— EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozarowe;j
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybodr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Wykaz przepisoOw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998
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