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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Ninijejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r. w sprawie ,,Wsp6lnego Slownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) sa ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych polegajacych na budowie obiektow
malej architektury w miejscu publicznym tj. silowni zewnetrznej oraz strefy relaksu dla
zadania pn.: ,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Kosciuszki w Zelowie”,
dz. nr ewid. 32; obr. 6, Gmina Zelow. Szczegblowy zakres robot okresla projekt wykonawczy.
Specyfikacja jest integralng czescia projektu, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres roboét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wspéolne dla robot
objetych szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

1. 3. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczna, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czastkowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shluzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe i aprobaty
techniczne, protokoly z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowiazkow 1 placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzehnh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jakosé i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialdow oraz
robot.



- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do pelienia nadzoru projektowego i posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys /Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé wyréb, w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czeSC¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosc¢
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z termo modernizacja
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelienia wszystkich czynnoSci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych sie na kompletnoS¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakorniczenia realizacji Wykonawce
obowiazuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
terenu robot wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. ZgodnosSc¢ robot z dokumentacija projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,




2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos§c
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony 2z odpowiednim shuzbami wuzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.4. Obshuga geodezyjna

Obshluge geodezyjna obowiazujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢
objete czynnosci w toku robo6t. Wykonanie tych czynnosci pomiarow geodezyjnych, poza
sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza,.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie calego terenu budowy, a w szczegbélnosSci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktéore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych




wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiazany do
udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostal odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczehstwa.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone
w taki sposob, aby wykonane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwiazane
z utrzymaniem robét i materialow nie pédzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub uciazliwosci dla os6b Iub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materialowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczacych
systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polska Norma lub aprobata
techniczng, nalezy przestrzegaé przepisOw wprowadzajacych wymog oznakowania produktow



znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny byé znakowane produkty posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenistwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostala
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnos$ci. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem i magazynowaniem materialow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materialow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robé6t, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie 2zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub



odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakos¢é materialow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materialow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialdow oraz robot z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z: Polskga Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wyniké6w tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.



6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegbdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,
- zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na 2zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,



- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uplywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowiazku przez Wykonawce, jest on
zobowiazany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich robét, celem
umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$s¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokél Odbioru
Ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajace go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiniajace
lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

S. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
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7. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych
sieci) oraz protokoly odbioru i przekazywania tych robét wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4
,Odbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z poézniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowa za roboty.
Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa platnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajacym z zawarta cena, zakresami rob6t, warunkami i terminami platnosci.
Podstawa okresowej platnosci za ustalony zakres robé6t i termin bedzie protokét odbioru
robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji platnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosSci, skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126

z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.

zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zZn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz953 2z po6zn.

zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Weszlo w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19

marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.

Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.Nr

249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

z pOzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 01 - ROBOTY ZIEMNE (UPORZADKOWANIE TERENU, WYKOPY WRAZ
Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA)

Kody robot :
CPV - 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV - 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru Rob6t zwiazanych 2z rozebraniem istniejacej piaskownicy murowanej,
uporzadkowaniem i przygotowaniem terenu, dla zadania ,Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej przy ul. Kosciuszki w Zelowie”, dz. nr ewid. 32; obr. 6, Gmina Zelow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest czeScia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres przewidywanych do wykonania robét

1) Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowisk skladowania gruzu

- zdjecie i zabezpieczenie warstwy humusu

2) Roboty podstawowe

- rozbibrka isteniejacej piaskownicy murowanej

wykonanie wykopow pod fundamenty obiektéw malej architektury oraz utwardzenia
z kostki betonowej

- transport gruntu

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow,

- profilowanie i wyréwnanie terenu

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonywania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sg grunt wydobyty z wykopu, humus.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny speilnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych
i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdét sprzet nie moze
powodowaé¢ uszkodzen pozostalych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne miloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy
spelieniu okreslonych warunkéw.

Potrzebny sprzet:

- koparko-tadowarka

- spycharka gasiennicowa

- samochod skrzyniowy

- zageszczarka.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiorek musi odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych. Materialy powstale w wyniku robét ziemnych nalezy umiescié
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem Iub
przesuwaniem. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenh na osie, wymiaréw ladunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania sie z dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacja
okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci
okresli¢c ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopoéw moze
nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniac
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1. Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

a) bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
iinstytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedhig normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e) nalezy prowadzié¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

) nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu

g) jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac poglebianie wykopu, opanowac uplynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem
kontynuowac¢ prace ziemne

h) obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac

5.2. Podloze
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
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wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
- 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usunac¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.

5.3. Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokoSciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych obiektéw i robét liniowych oraz pozostatymi
niezbednymi materialami dotyczacymi terenu oraz przewidzianego zamierzenia
budowlanego.

b) Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektrycznag i wode oraz
odprowadzenie Sciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.4. Uwagi koficowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen
i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiérkowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegbdlowe]j Specyfikacji Technicznej oraz czy
dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegélowej Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1. Dokladnosé wykonania robét
¢ Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm
e Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wie-
cej niz 10%
e Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewodéow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
e) jakos$¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszczenie,

h) odwodnienie wykopow.

7.0BMIAR

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr szeScienny.

[los¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
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udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdlowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a) wymiary dna wykopoéw fundamentowych o Scianach pionowych nieumocnionych

nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,60
m w kierunku Scian wykopu,

b) wymiary dna wykopéw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,15m
w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie
wezszy ni 0,9 m)

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,75m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowsa dla robét ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a) wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem
i bez Scian wykopow

b) zasypywania wykopow o §cianach pionowych i ze skarpami

¢) innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu, robé6t rozbiérkowych

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Zasady szczegblowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypoéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robé6t ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez Wykonawce a przedlozona
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiaca podstawe do zawarcia umowy przez
Inwestora i Wykonawce. Platnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze n-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003r)
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Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektoéw budowlanych.

Norma PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

Norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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SST - 02 - ELEMENTY WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kody robot:
- CPV 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
- CPV 45.22.38.00-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych montazem urzadzen i elementow stanowiacych
wyposazenie terenu dla zadania ,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul.
Kosciuszki w Zelowie”, dz. nr ewid. 32; obr. 6, Gmina Zelow.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych elementow.

— Wykonanie fundamentéw do zakotwienia urzadzen i elementéw malej architektury

— Montaz elementéw malej architektury

— Montaz urzadzen silowni zewnetrznej

— Montaz urzadzen placu zabaw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$S¢é ich wykonania oraz za zgodnoSc¢
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Elementy silowni plenerowej
e Orbitrek

e WioSlarz

e Biegacz

¢ Krzeslo z mechanizmem rowerowym

e Twister i Wahadlo

o Zestaw Wciag Gorny i Wyciskanie Siedzac

Spos6b montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.2. Elementy strefy relaksu.
e lLawka

e Stolik do warcabéw

e Stot do chinczyka

Spos6b montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.3. Elementy malej architektury - uzupelniajace
e Tablica regulaminowa na metalowej nodze

e Stojak na rowery 4+4 stanowiska
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e Kosz na odpady z zadaszeniem

Spos6b montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.4. Elementy placu zabaw
e Zestaw Osa

e Hustawka Bocianie Gniazdo

e Scianka wspinaczkowa

Sposéb montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.5. Nawierzchnia bezpieczna
e Zwir plukany 2-8 mm - gr. 30 cm

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby
uniknaé trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz elementéw

Elementy te mocowa¢ w fundamencie betonowym. Skladanie i montaz zgodny z wytycznymi
producenta.

5.2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy
wykonaé¢ nastepujace roboty :
e dostawa i rozplantowanie zwiru ptukanego 2 — 8 mm grubosci warstwy 30 cm
stanowiace tzw. podloze bezpieczne w strefach bezpieczenstwa urzadzen zaba-
wowych, zgodnie z dokumentacja projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI
e Roboty betonowe
Kontroli podlegaja
- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy
- pobieranie prébek betonu (sposob, ilos¢, przez kogo)
- spos6b uktadania
- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)
- szczelno$é, sztywnos¢ i stabilnos¢ deskowania
- illo§¢ i spos6db pobierania probek oraz warunki ich przechowywania
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna od
producenta/dostawcy mieszanki betonowe;j.
- Dopuszczalne odchytki od wymiaréw, polozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.
¢ Kontroli podlegaja wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan tech-
niczny.

7. OBMIAR ROBOT

Elementy malej architektury — szt
Elementy betonowe — m3
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasada odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
¢ jakosci materialow spoin otworéw na Sruby
zgodnos¢ z projektem
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
jakosci powlok antykorozyjnych
zgodnosc¢ iloSciowa i jakoSciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
zgodnos¢ danych technicznych elementéw skladowych, calych urzadzen badz
gotowych wyrobow w dokumentacja projektowa
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych urzadzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - OGRODZENIE PLACU ZABAW

Kody robot:
- CPV - 45.34.20.00-6 — Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw dla zadania
ysBudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Kosciuszki w Zelowie”, dz. nr ewid.
32; obr. 6, Gmina Zelow.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych elementow.

— Wykonanie fundamentéw betonowych do zakotwienia stupkéw

— Montaz slupkéw ogrodzenia

— Montaz paneli ogrodzeniowych i furtki z samozamykaczem

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogrodzenie systemowe wykonane z paneli stalowych ocynkowanych kapielowo i
lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Wysokos§¢ catkowita ogrodzenia 120 cm.
Shupki konstrukcyjne zakonczone nasadkami zabezpieczajacymi. Ogrodzenie nieostro
zakonczone. Ogrodzenie systemowe sklada sie z:
e shupki konstrukcyjne wykonane z profili stalowych 80x80 mm
¢ przeslo systemowe wykonane z profili stalowych 40x20 mm oraz pretow gladkich 8
mm
e Furtka z samozamykaczem wykonana z profili stalowych 40x20 mm oraz pretow
gladkich 8 mm

Przyklad przesta ogrodzenia
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Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego sprze-
tu pomocniczego tj. szpadle, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek itp. Przy przewo-
zie, zaladunku, wyladunku i wykonaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki transportu,
zurawie samochodowe, Ew. wiertnice do napedzie spalinowym do wykonania dolow pod
shupki.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby
uniknaé¢ trwalych odksztalcenn i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dolow pod stupki

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary co najmniej 20 cm wieksze od wymiaréw stlupka
i minimum 70 cm glebokosci. Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw
nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastep-
nie dokonac podziatu odcinkéw prostych na odcinki dtugosci osiowej 205 cm.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w wyty-
czonej linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosSci na
dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkow, linie wierzchotkow do-
stosowaé¢ do spadku terenu. Stupki dokladnie obetonowaé¢ betonem B25.Géra fundamentu
powinna znajdowac sie 40 cm ponizej terenu.

5.3. Montaz gotowych elementéow ogrodzenia
Elementy nalezy mocowac¢ zgodnie ze sztuka budowlana przy uzyciu dopuszczalnego
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sprzetu. Skladanie i montaz zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

- prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod stupki — poprawnosé ustawienia shupkow

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia wysokos¢ ogrodzenia,

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostanag
przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postano-
wien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

4.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia, wylaczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka obmiarowa jest 1
komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasada odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

- jakosSci materialow spoin otworéw na Sruby

- zgodnos$¢ z projektem

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powlok antykorozyjnych
Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych urzadzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow i rob6t. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Z kazdego sprawdzenia robo6t zanikajacych i rob6t niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cenag okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

e PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania
i badania

e PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne §rub i wkretow

e BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
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e PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogblne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 - URZADZENIE TERENOW ZIELENI

Kody robot:
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem terenéw zieleni w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawa dla zadania ,Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej przy ul. Kosciuszki w Zelowie”, dz. nr ewid. 32; obr. 6, Gmina Zeléw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwiazanych
z zagospodarowaniem terenoéw zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe SST:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami i nomenklatura wg. W. Senety, W. Bugaly i J. Dolatowskiego

- ziemia urodzajna- ziemia zapewniajaca roslinom prawidlowy rozwoj.

- ziemia zyzna- ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcyjna roslin, dobre wlasciwosci
chemiczne, fizyczne oraz bogata w skladniki odzywcze.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

- Ziemia urodzajna- ziemia w zaleznosSci od miejsca pozyskania powinna posiadaé
nastepujace cechy: nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta perzem, korzeniami, zasolona,
zanieczyszczona chemicznie lub ,zniszczona czy uszkodzona” w inny sposéb.

- Nawozy mineralne- powinny byé w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy by nie ulegly zawilgotnieniu
i zbryleniu w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykaza¢é mozliwoS¢ korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki

- walec ogrodowy

- drobny sprzet ogrodniczy (sekatory, grabie, lopaty, szpadle, drabiny, taczki)

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztalcenn i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogblne”.

5.1. Zakladanie trawnika z siewu

5.1.1. Przygotowanie podloza

- nisko skosi¢ i usuna¢ stare roslin (wygrabic)

- zaorac¢ na glebokosé¢ 0,18 — 0,30 m ptugiem o konstrukeji umozliwiajacej catkowite
odwrocenie skiby
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- talerzowaé¢ w celu wyrownania powierzchni po orce

- nawiez¢ — saletra sodowa (100 kg/ha)

- superfosforanem potréjnym (70 kg/ha)

- walowac¢ walem siatkowym

5.1.2. Termin siewu

WiosnalIV-15V

5.1.3. Technika siewu

Siew reczny — na niedostepnych dla maszyn powierzchniach
Siew mechaniczny — otwartych powierzchniach

Przykrycie nasion warstwa gleby ok. 1 cm. Przy pomocy walu kolczatki lub grabi
pzywalowuje sie recznym walcem gladkim.

Sia¢ w bezwietrzny pochmurny dzien.

5.1.4. Sklad trawy

Mieszanka na trawnik parkowy

Festuca rubra leo 40 % - 96 kg

Lolium perenne gazon 30% - 72 kg

Cynosurus criststus 20% - 48 kg

Poa pretensis 10 % - 25 kg

Wszystkie prace zwiazane z urzadzeniem terenéw zieleni powinny by¢é wykonane zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.

- przygotowanie terenu
- odpowiednich terminow
- zasilania nawozami

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnosci realizacji z wytycznymi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) wykonania powierzchni trawnikowej
- kg (kilogram) nawozu mineralnego

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana)
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