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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 

2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych polegających na budowie obiektów 
małej architektury w miejscu publicznym tj. siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu dla 

zadania pn.: ” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku Traugutta w Zelowie”, 

dz. nr ewid. 169/2; obr. 6, Gmina Zelów. Szczegółowy zakres robót określa projekt 
wykonawczy. Specyfikacja jest integralną częścią projektu, wykonanego na zlecenie 

Inwestora. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 
1. 3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 

techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 

wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 

niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy  - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jej zakończeniu. 

- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
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robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę       
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 

budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  

ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 

obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie 

terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
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1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 

od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                     
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                        
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki 

ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 

Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                     
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 

własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być 

objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza 
sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 

 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz               

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                      
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                    
o stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
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jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 

do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 

inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.                
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                   

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone             

w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane                      

z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                     

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru 
 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                     
i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                      

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 

producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących 

systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 
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techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów 

znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania                        
w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została 
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                       

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                     

i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach                       
i dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                            

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                               

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
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odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych               
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich 

normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 

urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                       

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                      
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                    

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                       

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,                

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 
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6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  

   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. 
 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 
 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                          

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 

umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
  

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                        
o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                       

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót                 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli     
została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  uzupełniające 

lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych                      

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 

„Odbiór ostateczny robót". 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. 

Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 

wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. 

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności 

jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                      

i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                      

i  transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126                   

z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  

  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   

 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 

programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   

  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 

  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         

  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  

  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  

  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 

marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. 
Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  

  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  

  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.Nr 
249, poz. 2497) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
z późniejszymi zmianami 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  

   zmianami. 
 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SST -  01 – ROBOTY ZIEMNE (UPORZĄDKOWANIE TERENU, WYKOPY WRAZ  

Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA) 
 

Kody robót : 
CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

CPV - 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem terenu, robót ziemnych 
dla zadania ”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku Traugutta w Zelowie”, 

dz. nr ewid. 169/2; obr. 6, Gmina Zelów. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) . 

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

Zakres przewidywanych do wykonania robót 
1) Roboty przygotowawcze 

- ogrodzenie placu budowy 
- wydzielenie strefy niebezpiecznej 

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 

- przygotowanie stanowisk składowania gruzu 
- zdjęcie i zabezpieczenie warstwy humusu 

2) Roboty podstawowe 
- wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów małej architektury oraz utwardzenia                   

z kostki betonowej 
- transport gruntu 

- uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów, 

- profilowanie i wyrównanie terenu 
 

2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są grunt wydobyty z wykopu, humus. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie 

standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 
wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie                        
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.  Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych                   
i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 

powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy 

spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 

- koparko-ładowarka 
- spycharka gąsiennicowa 

- samochód skrzyniowy 

- zagęszczarka. 
 

4.TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się                                    

z zachowaniem  wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
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robotach rozbiórkowych. Materiały powstałe w wyniku robót ziemnych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wybór środka transportu zależy od warunków  lokalnych. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów  ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny  koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacji projektowej. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją 

określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości 
określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może 
nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 

nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu                            

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego 
Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 
 

5.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa 
i instytucje. 

b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w mie jscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 

d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f) należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g) jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 

h) obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki                   
i zagęszczania stopniowo rozbierać 

 

5.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej 
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- 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy 

nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 

uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

 

5.3. Zakres robót przygotowawczych 
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami            

i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów i robót liniowych oraz pozostałymi 
niezbędnymi materiałami dotyczącymi terenu oraz przewidzianego zamierzenia 

budowlanego. 
b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni itp. 
d) Zdjęcie warstwy darniny i ziemi oraz jej zmagazynowanie 

e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenie ścieków 
f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 
5.4. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym 
humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń 

i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych.  

 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy 

dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

6.1. Dokładność wykonania robót 

 Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 

nie powinny być większe od 5 cm 

 Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń wię-

cej niż 10% 

 Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

e) jakość gruntu przy zasypce, 

f) wykonanie zasypu, 
g) zagęszczenie, 

h) odwodnienie wykopów. 
 

7.OBMIAR 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

 

Jednostkami obmiaru są: 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
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Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 

rodzimego lub zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niżej podanymi zasadami: 

a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla 
gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0,6, 

b) wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,60 

m w kierunku ścian wykopu, 

d) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,15m           

w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie 
węższy ni 0,9 m) 

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,75m           

w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1. m3 – dla: 

a) wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem         
i bez ścian wykopów 

b) zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c) innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

2. m2 - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 

3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez Wykonawcę a przedłożoną 
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez 

Inwestora i Wykonawcę.  Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dzienni-
ka budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 
401 z dnia 19 marca 2003r) 

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 

Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowie-

nia obiektów budowlanych. 
6. Norma PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 

7. Norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
8. PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kana-

lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
9. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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SST -  02 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Kody robót: 

- CPV 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
- CPV 45.22.38.00-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 
1.WSTEP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych montażem urządzeń i elementów stanowiących 
wyposażenie terenu dla zadania ”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku 

Traugutta w Zelowie”, dz. nr ewid. 169/2; obr. 6, Gmina Zelów. 

 
1.2. Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie następujących elementów. 

 Wykonanie fundamentów do zakotwienia urządzeń i elementów małej architektury 

 Montaż elementów małej architektury 

 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    

z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Elementy małej architektury: 

 Orbitrek  

 Wioślarz  

 Fitness rower 

 Krzesło z mechanizmem rowerowym 

 Zestaw Wciąg Górny i Wyciskanie Siedząc 

 Twister i Wahadło  

Sposób montażu 

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. 
 

2.2. Elementy strefy relaksu. 

 Ławka   

 Stolik do warcabów  

 Stół do chińczyka 

Sposób montażu 
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. 

 
2.3. Elementy strefy relaksu. 

 Tablica regulaminowa na metalowej nodze   

 Stojak na rowery 4+4 stanowiska  
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 Kosz na odpady z zadaszeniem 

Sposób montażu 
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż elementów: 
Elementy te mocować w fundamencie betonowym. Składanie i montaż zgodny  z wytycznymi 

producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI 

 Roboty betonowe 

Kontroli podlegają 

- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 

- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 

- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od 

producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych wg 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 

 Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, ich stan tech-
niczny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Elementy małej architektury – szt 

Elementy betonowe – m3 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych urządzeń                    
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym                               

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST -  03 – URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI 
 

 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem terenów zieleni w tym humusowanie 

terenów zielonych i obsianie ich trawą dla zadania ”Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w parku Traugutta w Zelowie”, dz. nr ewid. 169/2; obr. 6, Gmina Zelów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z zagospodarowaniem terenów zieleni. 

 
1.4. Określenia podstawowe SST: 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami i nomenklaturą wg.  W. Senety, W. Bugały i J. Dolatowskiego 
- ziemia urodzajna- ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój. 

- ziemia żyzna- ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości 
chemiczne, fizyczne oraz bogata w składniki odżywcze.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

 

2. MATERIAŁY 
- Ziemia urodzajna- ziemia w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać 

następujące cechy: nie może być zagruzowana, przerośnięta perzem, korzeniami, zasolona, 
zanieczyszczona chemicznie lub „zniszczona czy uszkodzona” w inny sposób. 

- Nawozy mineralne- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu, NPK), Należy dbać o nawozy by nie uległy zawilgotnieniu          

i zbryleniu w czasie transportu i przechowywania. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać możliwość korzystania                                 

z następującego sprzętu: 
- glebogryzarki 

- walec ogrodowy 
- drobny sprzęt ogrodniczy (sekatory, grabie, łopaty, szpadle, drabiny, taczki) 

 
4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie                  
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Zakładanie trawnika z siewu 
5.1.1. Przygotowanie podłoża  

- nisko skosić i usunąć stare roślin (wygrabić) 

- zaorać na głębokość 0,18 – 0,30 m pługiem o konstrukcji umożliwiającej całkowite 
odwrócenie skiby 
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- talerzować w celu wyrównania powierzchni po orce 

- nawieźć – saletrą sodową (100 kg/ha) 
- superfosforanem potrójnym (70 kg/ha) 

- wałować wałem siatkowym 
5.1.2. Termin siewu 

Wiosna 1 IV – 15 V 

5.1.3. Technika siewu 
Siew ręczny – na niedostępnych dla maszyn powierzchniach  

Siew mechaniczny – otwartych powierzchniach 
Przykrycie nasion warstwą gleby ok. 1 cm. Przy pomocy wału kolczatki lub grabi 

pzywałowuje się ręcznym walcem gładkim. 
Siać w bezwietrzny pochmurny dzień. 

5.1.4. Skład trawy  
Mieszanka na trawnik parkowy 

Festuca rubra leo 40 % - 96 kg 

Lolium perenne gazon 30% - 72 kg  
Cynosurus criststus 20% - 48 kg 

Poa pretensis 10 % - 25 kg 

 
Wszystkie prace związane z urządzeniem terenów zieleni powinny być wykonane zgodnie z 

zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
- przygotowanie terenu  

- odpowiednich terminów  
- zasilania nawozami 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
- zgodności realizacji z wytycznymi 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 

- m² (metr kwadratowy) wykonania powierzchni trawnikowej 

- kg (kilogram) nawozu mineralnego 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana) 
 

 


