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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* umowa z Inwestorem.
* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
* Normy i przepisy Prawa Budowlanego

e zasady wiedzy technicznej.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja elewacji budynku Przedszkola
Samorzadowego Nr 4 w Zelowie przy ul. Zeromskiego 4/10. Przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw BHP. W
przypadku, gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju robdét, powinny byé przestrzegane
aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robot ogoélnobudowlanych powinni przestrzegaé wymagan generalnego

wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych
pionowych ($cian zewnetrznych). Przewiduje sie zastosowanie zewnetrznego zespolonego
systemu ocieplenia (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zakres opracowania obejmuje: - termomodernizacje budynku wigcznie z robotami
towarzyszgcymi.. Termomodernizacja (majgca doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w
roznych strefach istniejgcego budynku) wykonana zostanie metodg ,lekkg-mokrg” ( tzw
BSO — Bezspoinowy System Ocieplania ). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza sie do
wykonania na $cianie trzech warstw wspétpracujgcych ze sobg bedgcych termoizolacja,
zabezpieczeniem $ciany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz warstwg elewacyjna.

* ptyty styropianowe mocowane do sciany zaprawg klejowg oraz kotkami.

» warstwa zbrojgca — jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg z wtdkna
szklanego, odporna na wptywy atmosferyczne i chronigca materiat termoizolacyjny przed
szkodzeniami mechanicznymi.

« tynk cienkowarstwowy silikatowy (elewacja budynku nad cokotem)



» zywiczno-mineralny (cokot budynku)

4. DANE OGOLNE.

- poziom posadowienia w stosunku do 0,00 parteru
- ilo$¢ kondygnacii

- podpiwniczenie

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uzytkowa

- kubatura budynku

- hachylenie potaci dachu

- wysokos$¢ budynku
5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Opis stanu istniej gcego

-1,95m

2

jest
477,10m2
777,24m2
2953,00m3
3,2% = 2°
+5,26m

Obiekt bedgcy tematem opracowania zlokalizowany jest w Zelowie w centrum miasta

przy ulicy Zeromskiego 4/10. Budynek wolnostojgcy podpiwniczony z wysokim

parterem. Bryla budynku zwarta, prosta, dach wentylowany dwuspadowy ocieplony

pokryty papa.
Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej,

- sciany zewnetrzne — bloczki gazobetonowe gr. 36cm na kleju

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38cm
- nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane

- klatka schodowa zelbetowa ze schodami lastrykowymi

- trzony wentylacyjne i dymowe indywidualne murowane

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne niemalowane
stolarka okienna nowa PCV. Stan dobry. - drzwi

wejsciowe PCV. Czes¢ okien w piwnicy drewniane

starego typu.
Instalacje

- wodno-kanalizacyjna
- elektryczna i telefoniczna

- wentylacja grawitacyjna

- ogrzewanie indywidualne z kotta na paliwo ciekie



- Odwodniene — rynny i rury spustowe metalowe powlekane

5.2. Stan techniczny ogélny budynku

Stan techniczny budynku — dobry.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o nieodpowiednie izolacji cieplnej i wilgotno$ciowej. Mozliwe
czesciowe zawilgocenia przegrody.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w stanie dobrym nieocieplone o wysokim wspéiczynniku
przenikania ciepfa.

Dach

Dach ocieplony warstwg styropianu i pokryty papa zgrzewalng. Obrébki blacharskie
komindw oraz attyk w stanie bardzo dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PVC w stanie dobrym spetniajgce wymagania termoizolacyjne aktualnych
norm. W czesci piwnicznej cztery okna o stabych parametrach termoizolacyjnych i

stabej szczelnosci.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. Projektowana termoizolacja i prace poprzedzaj ace termoizolacje

Zgodnie z oceng stanu energetycznego budynku dokumentacja uwzglednia wykonanie
podanych ponizej elementdéw zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta:

Docieplenie $cian zewnetrznych 15 cm styropianu dla nieocieplonych $cian
zewnetrznych. Wykonczenie — tynk silikatowy.

Docieplenie czesci cokotowej scian oraz ponizej gruntu — styropian gr. 12 cm.-
wykonczenie cokotu tynk mineralny mozaikowy. Docieplenie czesci scian fundamentowych
I wykonanie hydroizolacji - styropian wodoodporny zabezpieczony dodatkowo folig
kubetkowsa.

Sciany wykonczone tynkiem silikatowym w kolorze wedtug rysunkéw

6.2. Prace przygotowawcze — sprawdzenie i przygotow  anie podio za

Przed przystgpieniem do ocieplenia i tynkowania wykona¢ nastepujgce czynnosci
przygotowawcze:

Sciany podlegajgce ociepleniu:

- Odstoni¢ sciany ponizej gruntu

- Usuniecie zabrudzen wodg pod cisnieniem z detergentem



— Opukanie tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w miejscach
ubytkow zaprawa cementowa 1:3. — Wyréwnanie powierzchni tynkow istniejgcych - w
zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢ wyrownanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw
istniejgcych

— Wykonanie préby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie préby odrywania.
Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju

Dodatkowo przed przyst gpieniem do prac dociepleniowych nale zy wykona ¢
nastepujgce czynno $ci przygotowawcze oraz inne prace:

— Usung¢ niepotrzebng obrobke blacharskag

— Zdemontowa¢ elementy drobne, mocowane do Scian elewacji: kratki
wentylacyjne, uchwyt dla flagi , numer budynku, szyldy, anteny itp.

- Uporzadkowa¢ instalacje poprowadzone na powierzchni $Sciany, zlikwidowac

nieuzywane kable oraz usungé samowolnie poprowadzone przewody antenowe i

elektryczne.
6.3. Prace zasadnicze — docieplenie $cian

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podioza, masy klejgcej, mocowaniem piyt
styropianowych oraz warstwy klejgcej z siatka nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Plyty styropianowe EPS 80 038 (A=0,038) nalezy Klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny
grubosci powyzej 2mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. — Nie jest zalecane
wypetnianie tych przerw przy uzyciu pianki montazowej z uwagi na inne parametry
techniczne, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masa klejowa — jest to
rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego).

Pas cokotu dodatkowo zabezpiecza¢ przed nasigkaniem preparatem glteboko
penetrujgcym (systemowym).

Uwaga: Przed przyst gpieniem do kotkowania styropianu nale  zy okre $lié wiasciw g
diugo $¢ kotka rozpr eznego (gt eboko §¢ osadzenia w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi € co najmniej 5 cm-dla $cian z cegty petnej lub silikatowej, a

co najmniej 9 cm dla $cian z pustakow ceramicznych lub betonu komérkowego )
Przyklejony do $cian styropian i muszg by¢ pokryte warstwg wzmacniajgcg, poniewaz sg
zbyt miekkie i przez to mato odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do
usztywnienia powierzchni nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 160g/m2.

Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej.



Kolejne pasy, zwykle pionowo ukitadanej siatki, tgczy¢ na zaktady szerokosci 10-20
cm. Naroza otworow wzmacnia¢ przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe
pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien mocowaé profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
Krawedzie ptyt izolacyjnych wokot otworéw (takze narozy budynku) zabezpieczaé
profilami naroznikowymi z widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatka.

Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢ wtapiane
pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe.

Warstwa wyko nczeniowa ocieplonych $cian zewn etrznych
Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej nakftada sie warstwe

elewacyjna, ktéra stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Wykonanie gruntowania:

Podloze starannie oczysci¢. Preparat nanosi¢ na podioze za pomocg szczotki
malarskiej lub watka, réwnomiernie, jednorazowo do jego catkowitego nasycenia.
Narzedzia umy¢ natychmiast po zakonczeniu pracy.

Preparat wysycha w ciggu ok. 4 godzin w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i
podioza (zalecana przerwa technologiczna przed ukiadaniem oktadziny, glazury itp. 24
godz.). Po wyschnieciu powierzchnia pokryta gruntem powinna by¢ odporna na

zarysowania.

6.4. Prace zasadnicze — docieplanie i izolacja  $cian fundamentowych

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podioza, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej pionowej, masy klejgcej, mocowaniem piyt styropianowych XPS50
A=0,033 oraz warstwy Kklejgcej z siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Na wyczyszczone i wyrownane podioze nanies¢ 2x warstwe izolacji przeciwwilgociowej
bezrozpuszczalnikowej z lepiku asfaltowego, nastepnie piyty styropianowe XPS nalezy
kleic na styk, a ewentualne szczeliny grubosci powyzej 2mm nalezy wypetnié paskami
styropianu. — Nie jest zalecane wypetnianie tych przerw przy uzyciu pianki montazowej z
uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masa
klejowa — jest to rOownoznaczne z powstaniem mostka termicznego). Ocieplenie i
wykonanie izolacji $cian fundamentowych wyprowadzi¢ minimum 30cm ponad
powierzchnie przylegajgcego terenu. Pas cokolu dodatkowo zabezpiecza¢ przed
nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym).

Przyklejony do scian styropian muszg by¢ pokryte warstwg wzmacniajgca, poniewaz sg

zbyt miekkie i przez to mato odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do
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usztywnienia powierzchni nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 160g/m2. Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe].
Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy¢ na zaktady szerokosci 10-20 cm.

Krawedzie piyt izolacyjnych narozy budynku zabezpieczaé profilami naroznikowymi z
widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe

warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg byé wtapiane pomiedzy dwie warstwy
zaprawy klejowej. Ponizej poziomu gruntu zastosowac folie kubetkowg chronigcg $ciane

budynku przed wnikaniem wilgoci.

Warstwa wyko nczeniowa cokotu ocieplonych  scian fundamentowych
Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naktada sie warstwe elewacyjna,

ktora stanowi cienkowarstwowy tynk zywiczny, mozaikowy grub. 3-4mm.

Wykonanie gruntowania:

Podloze starannie oczysci¢. Preparat nanosi¢ na podioze za pomocg szczotki
malarskiej lub watka, réwnomiernie, jednorazowo do jego catkowitego nasycenia.
Narzedzia umy¢ natychmiast po zakonczeniu pracy.

Preparat wysycha w ciggu ok. 4 godzin w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i
podioza (zalecana przerwa technologiczna przed ukiadaniem oktadziny, glazury itp. 24
godz.). Po wyschnieciu powierzchnia pokryta gruntem powinna by¢ odporna na

zarysowania.

6.5. Prace towarzysz gce

- Wykona¢ nowe obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych okien z blachy
stalowej powlekanej w kolorze RAL 8017 (parapety mocowac¢ do bednarki mocowanej
do sciany kotkami rozporowymi)

- Wykona¢ nowe obrobki blacharskie gzymsoéw, attyk z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 8017 wedtug rysunkow w czesci projektowej

- Wykona¢ nowe orynnownie (rynny i rury spustowe) z blachy stalowej nierdzewnej
powlekanej w kolorze RAL 8017 Ilub alternatywnie z PCV kolorze RAL 8017,
specyfikacja wedtug rysunkéw w czesci projektowe] (sposob odprowadzenia waéd
opadowych bez zmian — na wiasny teren nieutwardzony)

- Wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej o gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

- Zabezpieczy¢ istniejgce kratki wentylacyjne w elewacji

- Zamontowa¢ wszystkie drobne elementy jak: kratki wentylacyjne nowe z

tworzywa, tablice informacyjne, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu
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- Wszystkie przewody instalacyjne poprowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
7. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE ROBOT REMONTOWYCH
7.1. Sciany

Wszystkie $ciany zewnetrzne podlegajgce dociepleniu budynku nalezy ociepli¢ od strony
zewnetrznej styropianem EPS80 A=0,038, przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji
ITB 334/2002. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych
Scian ptyt styropianu przy uzyciu masy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych w ilosci
6szt/Im2 (w naroznikach 8szt./1Im2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej
cienko powtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatka z widkna szklanego.

Catosc¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraé¢ na systemach
dajagcych kompleksowe rozwigzania. Przyktadowe systemy to: STO; BOLIX; Capparol,

W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie ocieplenia dla $cian zewnetrznych

ptytami styropianowymi. Wykonczenie elewacji przyjeto jako tynk silikatowy
7.2. Sciany fundamentowe wraz z cokotem

Na wszystkich scianach fundamentowych (od poziomu terenu do taw fundamentowych)
nalezy wykonac¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg i ocieplic od strony zewnetrznej
styropianem typu XPS50 A=0,033 wodoodpornym, przy zastosowaniu metody lekkiej wg
instrukcji ITB 334/2002.
Przyjeto wykonczenie cokotu :

- tynk mozaikowy barwiony w masie

Przyktad rozwigzania cokotu w elewaciji:

7.3. Wymiana stolarki okiennej

W projekcie przewiduje sie wymiane czterech okien piwnicznych o wymiarach 60x90 na
PVC o wskazniku U=1,1 (W/m?-K). Kolor stolarki okiennej zblizony do istniejgcej stolarki

na potnocnej elewacji budynku.
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7.4. Kolorystyka elewacji

Cato$¢ utrzymana w odcieniach cieptego piaskowo zoéttego koloru w jasniejszym i
ciemniejszym odcieniu dla podkreslenia elementéw dekoracyjnych budynku.

Cokot kolor ciemnobrgzowy.

Stolarka do wymiany — kolor zblizony do istniejgcych

Obrébki blacharskie, orynnowanie — ciemnobrgzowe.

Kolorystyke tynkéw nalezy dobra¢ na podstawie ponizszych
informacii, obrébki blacharskie na systemie RAL.
Sciany zewnetrzne odpowiednio:

kolor Nr 1 - RAL 1014 (piaskowy)

kolor Nr 2 - RAL 1017 (ciemny z6ity)

kolor Nr 3 - (ciemnobrgzowy)

Stolarka, obrébki blacharskie i orynnowanie - RAL 8017 brgzowy (zblizony do istniejgcych
obrobek)

12



14. SPIS RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
P.OT PLAN SYTUACYJNY 1:500
.01 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:100
.02 RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY 1:100
.03 PRZEKROJ A-A | B-B — STAN ISTNIEJACY 1:100
.04 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
.05 ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY 1:100
B.O1 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.02 RZUT PIWNIC — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.03 PRZEKROJ A-A | B-B — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.04 RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.05 ELEWACJE — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.06 DETALE OCIEPLENIA OKNA 1:5

B.07 DETALE OCIEPLENIA SCIAN 1:5

508 DETALE UKLADANIA PLYT STYROPIANOWYCH | B/

SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO
B.09 SZCZEGOLY DACHU — CZESC PRODUKCYJINA 1:5

15. UWAGI KONCOWE.,

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

AUTORZY OPRACOWANIA

PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. JAROStAW JURCZAK
LOD/0153/POOK/04
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